

CO.SE.A.

Consorzio Servizi Ambientali
Via Berzantina 30/10 Castel di Casio (BO)

INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELLA DISCARICA DI CÀ DEI LADRI SILLA (BO) - AGGIUDICAZIONE

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** il mese di **luglio** alle ore **10,00** nella sede **Amministrativa** del Consorzio, si riunisce la Commissione di Gara di cui Bruno Rohl, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ne assume la Presidenza e che risulta così composta:

- Bruno Rohl, Presidente della Commissione di Gara
- Cristina Pianazzi, Membro della Commissione di Gara
- Sabrina Mazzoni, Membro della Commissione di Gara (Verbalizzante)

Assiste alle operazioni:

l'Ing. Lamberto Zanini, dello Studio Tecnoappennino di Grizzana Morandi (BO)

PREMESSO E CONSIDERATO

1. che con atto di Consiglio di Amministrazione n° 67 del 18/06/2016, esecutivo ai sensi di legge, con cui è stato deliberato di procedere all'individuazione ed alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del comma 2 lett. b dell' Art. 36. (Contratti sotto soglia) del D. Lgs 50/2016, per i lavori da realizzarsi all'interno della discarica di Cà dei Ladri e precisamente:
 - Lavori di movimento terra per la realizzazione degli argini, delle coperture e per la manutenzione ordinaria della discarica e realizzazione della piazzola di scarico dei rifiuti sopra vasca 11;
2. che essendo necessario provvedere alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione anche dei seguenti lavori:
 - Lavori relativi alla "Realizzazione del V° Settore - Opere di consolidamento del versante con pozzi strutturali e linee drenanti 3° Stralcio;
 - Realizzazione di scolo superficiale principale denominato capofosso - Secondo stralcio;si è proceduto, ai sensi del comma 2 lett. b dell' Art. 36. (Contratti sotto soglia) del D. Lgs 50/2016, alla scelta dello stesso fra i nominativi già individuati con atto di Consiglio di Amministrazione n° 67 del 18/06/2016;
3. che con lettera prot. n° 1701/2016cp in data 06 luglio 2016, sono state invitati a partecipare alla gara i seguenti professionisti:
 - Ing. Manuele Baraldi, Via Tagliamento, n° 1 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)
 - Stav -Ing. Federico Vannini, Piazza XXV Aprile, n° 35/M – 40038 Vergato (BO)
 - Geom. Daniele Bertacci, Via Salmaore, n° 14 – 40030 Castel di Casio (BO);
 - Studio Tecnico Accursi Germana – Geom. Martinelli Matteo, Via L. Lollini, n° 11 – 40034 Castel d'Aiano (BO);
 - Studio Elettra di Davide Biagini. Via Provinciale, n° 5900 -41055 Montese (MO);
4. che le modalità per la formulazione delle offerte sono state stabilite nella sopraindicata lettera di invito in cui viene indicato come termine di presentazione delle stesse alle ore 12,00 del giorno 13 luglio 2016;

5. che entro le ore 12,00 del giorno 13/07/2016 sono pervenuti n° 4 (quattro) plichi sigillati da parte dei seguenti professionisti:
- Geom. Daniele Bertacci, Via Salmaore, n° 14 – 40030 Castel di Casio (BO) (ns. prot. n° 1747 del 08/07/2016);
 - Ing. Manuele Baraldi, Via Tagliamento, n° 1 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN) (ns. prot. n° 1767 del 13/07/2016);
 - Studio Elettra di Davide Biagini. Via Provinciale, n° 5900 -41055 Montese (MO) (ns. prot. n° 1768 del 13/07/2016);
 - Stav -Ing. Federico Vannini, Piazza XXV Aprile, n° 35/M – 40038 Vergato (BO) (ns. prot. n° 1769 del 13/07/2016);

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Verificata prioritariamente l'ammissibilità dei concorrenti, mediante:

- l'esame dell'integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta presentazione;
- la presenza delle buste "A" contenente la documentazione di gara e l'integrità dei plichi in cui sono contenute;
- la presenza delle buste "B" contenenti le offerte economiche e l'integrità dei plichi in cui sono contenute;

Il Presidente procede quindi con l'apertura del plico contenente la documentazione di gara e all'esame della documentazione prodotta dai professionisti, al termine del quale la Commissione di gara dichiara non ammesse per le motivazioni a fianco di ciascuna indicata, le seguenti Ditte:
nessuna.

Successivamente dà lettura delle offerte economiche contenute nelle buste B "OFFERTA ECONOMICA":

- * Geom. Daniele Bertacci di Castel di Casio (BO) offre:
 - **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori di "Realizzazione del V° Settore - Opere di Consolidamento del versante con pozzi strutturali e linee drenanti 3° stralcio" una percentuale pari al 0,94% (zero virgola novantaquattro per cento) sull'importo a base d'asta di Euro 109.000,00 (centonovemila/00) più IVA, pari ad Euro 1.024,60 (milleventiquattro/60) più IVA, più Cassa;
 - **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione di Scolo Superficiale Principale Denominato Capofosso - Secondo Stralcio" una percentuale pari al 0,92% (zero virgola novantadue per cento) sull'importo a base d'asta di 178.563,00 (centosettantottomilacinquecentosessantatre/00) più IVA, pari ad Euro 1.642,78 (milleseicentoquarantadue/78) più IVA, più Cassa;
 - **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Movimento Terra per la realizzazione degli argini, delle coperture e per la Manutenzione Ordinaria della Discarica e per la Realizzazione della Piazzola Di Scarico Dei Rifiuti Sopra Vasca 11" una percentuale pari al 0,98% (zero virgola novantottotto) sugli importi a base d'asta di 256.821,50 (duecentocinquantaseimila ottocentoventuno/50) più IVA, per il movimento terra e 34.892,00 (trentaquattromilaottocentonovantadue/00) per la realizzazione della piazzola di scarico dei rifiuti sopra vasca 11 (totale Euro 291.713,50) pari ad Euro 2.858,79 (duemilaottocentocinquantotto/79) più IVA, più Cassa;
- * Ing. Manuele Baraldi di Mantova offre:
 - **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori di "Realizzazione del V° Settore - Opere di Consolidamento del versante con pozzi strutturali



e linee drenanti 3° stralcio". una percentuale pari al 1,65% (uno virgola sessantacinque per cento) sull'importo a base d'asta di Euro 109.000,00 (centonovemila/00) più IVA, pari ad Euro 1.800,00 (milleottocento/00) più IVA, più Cassa;

- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione di Scolo Superficiale Principale Denominato Capofosso - Secondo Stralcio" una percentuale pari al 1,23% (uno virgola ventitrè per cento) sull'importo a base d'asta di 178.563,00 (centosettantottomilacinquecentosessantatre/00) più IVA, pari ad Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) più IVA, più Cassa;
- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Movimento Terra per la realizzazione degli argini, delle coperture e per la Manutenzione Ordinaria della Discarica e per la Realizzazione della Piazzola Di Scarico Dei Rifiuti Sopra Vasca 11" una percentuale pari al 1,03% (uno virgola zerotre per cento) sugli importi a base d'asta di 256.821,50 (duecentocinquantesimila ottocentoventuno/50) più IVA, per il movimento terra e 34.892,00 (trentaquattromilaottocentonovantadue/00) per la realizzazione della piazzola di scarico dei rifiuti sopra vasca 11 (totale Euro 291.713,50) pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) più IVA, più Cassa;

* Studio Elettra di Davide Biagini, di Montese (MO) offre:

- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori di "Realizzazione del V° Settore - Opere di Consolidamento del versante con pozzi strutturali e linee drenanti 3° stralcio". una percentuale pari al 6% (sei per cento) sull'importo a base d'asta di Euro 109.000,00 (centonovemila/00) più IVA, pari ad Euro 6,540,00 (seimilacinquecentoquaranta/009) più IVA, più Cassa;
- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione di Scolo Superficiale Principale Denominato Capofosso - Secondo Stralcio" una percentuale pari al 5% (cinque per cento) sull'importo a base d'asta di 178.563,00 (centosettantottomilacinquecentosessantatre/00) più IVA, pari ad Euro 8.928,15 (ottomilanovecentoventotto/15) più IVA, più Cassa;
- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Movimento Terra per la realizzazione degli argini, delle coperture e per la Manutenzione Ordinaria della Discarica e per la Realizzazione della Piazzola Di Scarico Dei Rifiuti Sopra Vasca 11" una percentuale pari al 4% (quattro per cento) sugli importi a base d'asta di 256.821,50 (duecentocinquantesimila ottocentoventuno/50) più IVA, per il movimento terra e 34.892,00 (trentaquattromilaottocentonovantadue/00) per la realizzazione della piazzola di scarico dei rifiuti sopra vasca 11 (totale Euro 291.713,50) pari ad Euro 11.668,54 (undicimilaseicentossessantotto/54) più IVA, più Cassa;

* Stav -Ing. Federico Vannini, di Vergato (BO)) offre:

- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori di "Realizzazione del V° Settore - Opere di Consolidamento del versante con pozzi strutturali e linee drenanti 3° stralcio". una percentuale pari al 1,1% (uno virgola uno per cento) sull'importo a base d'asta di Euro 109.000,00 (centonovemila/00) più IVA, pari ad Euro 1.199,00 (millecentonovantanove/00) più IVA, più Cassa;
- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione di Scolo Superficiale Principale Denominato Capofosso - Secondo Stralcio" una percentuale pari al 1% (uno per cento) sull'importo a base d'asta di 178.563,00 (centosettantottomilacinquecentosessantatre/00) più IVA, pari ad Euro 1.785,63 (millesettecentottantacinque/63) più IVA, più Cassa;



- **per l'attività di Coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione per i lavori di "Movimento Terra per la realizzazione degli argini, delle coperture e per la Manutenzione Ordinaria della Discarica e per la Realizzazione della Piazzola Di Scarico Dei Rifiuti Sopra Vasca 11" una percentuale pari al 2% (du per cento) sugli importi a base d'asta di 256.821,50 (duecentocinquantaseimila ottocentoventuno/50) più IVA, per il movimento terra e 34.892,00 (trentaquattromilaottocentonovantadue/00) per la realizzazione della piazzola di scarico dei rifiuti sopra vasca 11 (totale Euro 291.713,50) pari ad Euro 5.136,43 (cinquemilacentotrentasei/43) più IVA, più Cassa;

il Presidente della Commissione di Gara

rileva che le migliori offerte risultano essere quelle del Geom. Daniele Bertacci, con sede in Via Salmaore, n° 14 – 40030 Castel di Casio (BO) che offre :

- ✓ per l'attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Realizzazione del V° Settore - Opere di Consolidamento del versante con pozzi strutturali e linee drenanti 3° stralcio". una percentuale pari al 0,94% (zero virgola novantaquattro per cento) sull'importo a base d'asta di Euro 109.000,00 (centonovemila/00) più IVA, pari ad Euro 1.024,60 (milleventicquattro/60) più IVA, più Cassa;
- ✓ per l'attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione di Scolo Superficiale Principale Denominato Capofosso - Secondo Stralcio" una percentuale pari al 0,92% (zero virgola novantadue per cento) sull'importo a base d'asta di 178.563,00 (centosettantottomilacinquecentosessantatre/00) più IVA, pari ad Euro 1.642,78 (milleseicentoquarantadue/78) più IVA, più Cassa;
- ✓ per l'attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Movimento Terra per la realizzazione degli argini, delle coperture e per la Manutenzione Ordinaria della Discarica e per la Realizzazione della Piazzola Di Scarico Dei Rifiuti Sopra Vasca 11" una percentuale pari al 0,98% (zero virgola novantottotto) sugli importi a base d'asta di 256.821,50 (duecentocinquantaseimila ottocentoventuno/50) più IVA, per il movimento terra e 34.892,00 (trentaquattromilaottocentonovantadue/00) per la realizzazione della piazzola di scarico dei rifiuti sopra vasca 11 (totale Euro 291.713,50) pari ad Euro 2.858,79 (duemilaottocentocinquantotto/79) più IVA, più Cassa;


La Commissione di Gara affida pertanto l'incarico per le attività di Coordinatore per la sicurezza dei Lavori da realizzarsi all'interno della Discarica di Cà dei Ladri Silla Gaggio Montano (BO) al Geom. Daniele Bertacci, con sede in Via Salmaore, n° 14 – 40030 Castel di Casio (BO) per un importo totale pari a Euro 5.526,17 (cinquemilacinquecentoventisei/17) più Iva più Cassa.

Chiuso alle ore 11,00

Il Presidente della Commissione di Gara
Bruno Rohl



Il Membro della Commissione
Cristina Pianazzi



Il Membro della Commissione (Verbalizzante)
Sabrina Mazzoni

